

**ПРОТОКОЛ ОБ ОТМЕНЕ ИТОГОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК СПОСОБОМ
ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПОНИЖЕНИЕ №211034-2**

г. Петропавловск

Дата: 08.12.2015

1. «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»

(наименование заказчика)

Объявляет об отмене итогов закупки (лота), в связи с обнаружением нарушений влияющих на итоги.

сверла спиральные

(наименование закупки)

2. Перечень отмененных лотов

№ лота	Наименование	Краткая характеристика	Планируемая сумма	Место поставки товара, выполнения, оказания услуг	Требуемый срок поставки	Приоритет закупки
1	Сверло	спиральное, с цилиндрическим хвостовиком, со сменными пластинами	1 190 727,20	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, пр.Я.Гашека 1	поставка в течении 10 дней	
2	Сверло	спиральное, с цилиндрическим хвостовиком, со сменными пластинами	1 851 204,00	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, пр.Я.Гашека 1	поставка в течении 10 дней	

3. Обоснование отмены:

Выявлено не соответствие представленных образцов описанию и техническим параметрам, заявленным в технической спецификации

Утверждающий

Член группы согласования

Член группы согласования

Организатор

Член группы согласования

Член группы согласования

Член группы согласования

Первый Заместитель Генерального
Директора

Главный Пользователь

Технический Директор

Менеджер По Вопросам Закупок

Зам. Ген. Директора По Экономике
И Финансам

Начальник Юридического Отдела

Начальник Отдела Мтс

Ковшов.В.

Бондаренко.А.

Липинский.В.

Ткаченко.Е.

Асансеитов.Р.

Ефремова.Н.

Истомин.И.